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MODIFICACION N° 02  
 

INVITACIÓN PÚBLICA IPP-30-2026 PARA PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL PROCESO CUYO OBJETO ES: 
"CONTRATAR ACTIVIDADES DE MANEJO SILVICULTURAL Y COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS POR 
AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P." 
 
La Empresa AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. conforme lo establecido en el Manual de Contratación y el 

procedimiento vigente, y considerando que un interesado realizó observaciones respecto a la INVITACIÓN 

PÚBLICA IPP-30-2026, LA EMPRESA, se permite realizar MODIFICACIONES A LA INVITACIÓN PRIVADA 

PARA PRESENTAR PROPUESTAS, en las siguientes condiciones: 

1. Se modifica el numeral 2 de la FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES (FCTE) – ANEXO 

ECOP, solo en lo relacionado con el ítem INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES, así:  

DESCRIPCIÓN UND 

INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES   

Poda césped M2 

Poda mejoramiento árboles - De 2 a 5 metros UN 

Poda formación árboles - Hasta 2 metros UN 

Poda estabilidad árboles - Mayores a 5 metros UN 

 

2. Se modifica la MATRIZ DE RIESGO en el numeral 12.  Así: 

 

3. Se modifica el Formato N° 05 OFERTA ECONOMICA,  se anexa publica nuevamente.  

La presente modificación a la invitación pública IPP_30_2026,  para presentar propuestas solo modifica 

los numerales anteriormente mencionados, manteniendo iguales los demás términos y condiciones 

establecidos en LA INVITACION. 

Se expide a los veintisiete (27) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026). 

 

 

12 General Interno Ejecución
Riesgos 

Financieros

Retraso en el trámite de pago por soporte documental 

incompleto (remisión/acta, relación por ítem, entrada a 

almacén, garantías, manuales, registro de capacitación).

Atraso en pagos, reclamaciones del 

contratista y afectación del flujo de caja; 

tensiones contractuales.

3 3 6 ALTO x

Checklist documental obligatorio para radicación; 

revisión previa con supervisor quien contara con 

un plazo de 10 dias habiles; radicar en debida 

forma para iniciar conteo de 45 días.

2 2 4 BAJO NO
supervisor 

contratista

En la etapa de 

planeación 

Durante la ejecución 

del contrato

Segumiento diario, 

supervisión
Durante el proceso


